

# 工事の入札及び契約に関する情報公表書

起工番号	管更第8号	
工事の名称	管路更新事業（3期芦部谷）その3	契約方法
契約の相手方	大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 JFEエンジニアリング(株) 大阪支店	条件付き一般競争入札

## 【契約の内容に関する事項】

契約年月日	令和7年1月7日
工事の場所	西宮市仁川百合野町1番地先（上ヶ原浄水場）～西宮市甲山町43
工事の期間	令和7年1月8日 ～ 令和9年3月24日
工事の種類	土木一式工事及び水道施設工事
工事の概要	甲山調整池連絡管接続 … 一式 3期芦部谷送水路更新 … 一式 上ヶ原接合井流出管布設 … 一式 上ヶ原原水管橋耐震補強 … 一式 地すべり対策 … 一式 上ヶ原量水池撤去 … 一式
契約金額 (消費税込)	¥1,696,200,000-
予定価格	¥1,760,480,000-
最低制限価格	¥1,529,326,000

## 【契約の過程に関する事項】

(入札執行日) 令和6年11月8日

入札参加者（指名した者）の 商号又は名称	入札金額（円）			備考
	1回目	2回目	3回目	
JFEエンジニアリング(株)	1,542,000,000			落札
大日本土木(株)	1,558,000,000			
(株)フソウ	1,390,000,000			失格
株木建設(株)	1,398,000,000			失格
(株)ノバック	1,488,000,000			失格

入札の場合における指名理由

随意契約の場合における相手方の選定理由

## 開札結果

工事名	管更第8号 管路更新事業（3期芦部谷）その3
工事場所	西宮市仁川百合野町1番地先（上ヶ原浄水場）～西宮市甲山町43
開札日	令和6年11月8日
入札方法	総合評価一般競争入札（施工能力評価型）
入札金額	¥1,542,000,000
予定価格	¥1,760,480,000
調査基準価格	¥1,584,432,000
失格基準価格	¥1,529,326,000
落札候補者	B社

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③÷④×10 <sup>7</sup>	結果
B社	100	9	109	1,542,000,000	0.7068	落札候補者 （調査基準価格以下）
A社	100	10	110	1,558,000,000	0.7060	次点者 （調査基準価格以下）
C社	100	-	-	1,398,000,000	-	失格（失格価格未満）
D社	100	-	-	1,390,000,000	-	失格（失格価格未満）
E社	100	-	-	1,488,000,000	-	失格（失格価格未満）

施工能力評価型の評価項目及び配点（各社加算点合計）

管路更新事業（3期芦部谷）その3

評価種別		評価項目	評価基準	配点	B社	A社	
企業の技術力	過去の同種工事の元請施工実績	有		2	2	2	
		無		0			
	過去の3年間の工事成績評定実績の合計点(最大3件まで加算できる)	240点以上		2	2	2	
		225点以上240点未満		1			
		225点未満及び該当成績なし		0			
	地域精通度	有		1	1	1	
		無		0			
	ISO9001の認証取得	有		1	1	1	
		無		0			
	配置予定技術者の能力	過去の同種工事の元請施工実績	企業団で同種工事の元請施工実績がある		2	1	0
			企業団以外で同種工事の元請施工実績がある		1		
			同種工事の元請施工実績がない		0		
		3年間の工事成績評定実績	有		2	0	2
	無			0			
企業の社会性・信頼性	災害時等の地域貢献	締結あり		1	1	1	
		締結なし		0			
	建設業労働災害防止協会への加入	加入あり		1	1	1	
		加入なし		0			
加算点合計				—	9	10	