

工事の入札及び契約に関する情報公表書

| | | |
|--------|-----------------------------|------------|
| 起工番号 | 1中第1号 | |
| 工事の名称 | 1期中部配水管（本線）更新工事並びに配水流量計取替工事 | 契約方法 |
| 契約の相手方 | 西宮市甲子園口1-2-11 廣川建設㈱ | 条件付き一般競争入札 |

【契約の内容に関する事項】

| | |
|----------------|---|
| 契約年月日 | 平成28年8月30日 |
| 工事の場所 | 西宮市室川町2番32号（西宮ポンプ場） ～西宮市中島町13番地先 |
| 工事の期間 | 平成28年8月31日 ～ 平成29年11月30日 |
| 工事の種類 | 土木一式工事 |
| 工事の概要 | ①室川町（開削工） 管材料費 DIP φ500 … L=37.4m DIP φ400 … L=34.6m DIP・SP φ350～φ150 … L=26.0m 付帯工（流量計室築造） … 1式 ②高畑町・中島町（開削工） 管材料費 DIP φ400～φ300 … L=120.5m 管挿入工 … 1式 ③中島町（開削工） 管材料費 DIP φ400～φ150 … L=26.8m |
| 契約金額 （消費税込） | ¥149,853,240- |
| 予定価格 | ¥155,527,000 |
| 最低制限価格 | ¥136,397,000 |

【契約の過程に関する事項】

（入札執行日） 平成28年8月24日

| 入札参加者（指名した者）の 商号又は名称 | 入札金額（円） | | | 備考 |
|-------------------------|-------------|-----|-----|----|
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 廣川建設㈱ | 138,753,000 | | | 落札 |
| ㈱大城工業所 | 141,813,000 | | | |
| ㈱金山組 | | | | 辞退 |

| | |
|---------------------|--|
| 入札の場合における指名理由 | |
| 随意契約の場合における相手方の選定理由 | |