

## 令和元年度 工事発注見通し一覧表 (令和元年10月1日現在(予定))

(注) この発注見通しは、公表時点での予定であり、変更の可能性があります。

また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※契約方法：「一般」＝条件付き一般競争入札

| No. | 設計課所    | 工事名                | 工事場所                   | 工事期間               | 工事種別                       | 工事概要  | 契約方法 | 入札(契約)時期 |
|-----|---------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---|------|----------|
| 1   | 施設管理課   | 外壁補修工事(猪名川浄水場Ⅲ系施設) | 尼崎市田能5丁目11-1/猪名川浄水場    | 約5ヶ月               | 建築工事、防水工事                  | 中間ポンプ室、再凝集混和池、送水ポンプ室の外壁補修を行う。                   | 一般   | 第2四半期    |
| 2   | 浄水管理事務所 | Ⅲ系ろ過池スラブ補修工事       | 尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場     | 約5ヶ月               | 土木一式工事                     | 猪名川 Ⅲ系ろ過池CD列上部床面補修                              | 一般   | 第3四半期    |
| 3   | 浄水管理事務所 | 給排気装置点検整備工事        | 尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場     | 約6ヶ月               | 機械器具設置工事                   | 猪名川 Ⅱ系ろ過池管廊排気装置6台、Ⅲ系送水ポンプ室3台                    | 一般   | 第3四半期    |
| 4   | 送水センター  | 西宮ポンプ場送配水ポンプ取替工事   | 西宮市室川町2番32号/西宮ポンプ場     | 約21か月              | 機械器具設置工事                   | 西宮ポンプ場送水1号、配水3号ポンプ設備の取替                         | 一般   | 第3四半期    |
| 5   | 送水センター  | 送水ポンプ点検整備工事        | 西宮市上田市3丁目2番53/甲東ポンプ場   | 約5か月               | 機械器具設置工事                   | 送水ポンプ4台(2期甲東送水1~4号)の点検整備                        | 一般   | 第3四半期    |
| 6   | 送水センター  | 起重機点検工事            | 西宮市上田市3丁目2番53/甲東ポンプ場   | 約3か月               | 機械器具設置工事                   | 「労働安全衛生法第41条及び第45条、クレーン等安全規則第40条」により、性能検査及び年次点検 | 一般   | 第3四半期    |
| 7   | 送水センター  | 起動制御盤点検整備工事        | 西宮市上田市3丁目2番53/甲東ポンプ場   | 約5か月               | 電気工事                       | 甲東2期送水1号用起動制御盤及び3期送水用真空ポンプ盤の点検整備                | 一般   | 第3四半期    |
| 8   | 浄水管理事務所 | 沈砂池手摺修理工事          | 大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 | 約3ヶ月               | 土木一式工事<br>鋼構造物工事<br>建築一式工事 | 沈砂池A-5,6号の手摺の修理を行う。                             | 一般   | 第3四半期    |
| 9   | 浄水管理事務所 | 除塵機用水位差計修理工事       | 大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 | 約4ヶ月               | 電気工事                       | 除塵機A-1,2号及びB-2号用水位差計の修理を行う。                     | 一般   | 第3四半期    |
| 10  | 浄水管理事務所 | 照明設備修理工事           | 大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 | 約4ヶ月               | 電気工事                       | 旧管理棟屋上の水銀灯器具の修理を行う                              | 一般   | 第3四半期    |
| 11  | 浄水管理事務所 | 淀川取水場 配電設備取替工事     | 大阪市淀川区西中島2-1-27/淀川取水場  | H31(0割)<br>H32債務負担 | 電気工事                       | 淀川 配電盤及び所内変圧器の取替                                | 一般   | 第3四半期    |
| 12  | 工務課     | 西宮ポンプ場改修工事その2      | 西宮市室川町2番32号 / 西宮ポンプ場   | 約17か月              | 土木一式工事                     | 耐震改修 配水池(4200㎡)・ポンプ井                            | 一般   | 第3四半期    |
| 13  | 施設管理課   | ブロック塀補修工事          | 吹田市川岸町5番地先/川岸管理坑       | 3ヶ月                | 建築工事及び土木工事                 | 建築基準法に適合するように控え壁を増設する。                          | 一般   | 第3四半期    |
| 14  | 施設管理課   | 計装設備用無停電電源装置点検整備工事 | 西宮市甲山町35/甲山調整池         | 約5か月               | 電気工事                       | 計装設備用無停電電源装置の点検整備を行う。                           | 一般   | 第3四半期    |
| 15  | 工務課     | 管路更新事業(1期東部久々知分岐)  | 尼崎浄水場~尼崎市名神町地先         | 約9か月               | 土木一式工事                     | 布設替 管径700mm 延長102m(開削・推進)                       | 一般   | 第4四半期    |