
（注）この発注見通しは、公表時点での予定であり、変更の可能性
があります。また、ここに記載されていない工事が発注される場合
があります。

変更等
の有無

№
設計
課所

工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
契約
方法

入札(契約)
時期

変更 1 送水センター 第1ポンプ室冷却塔設備修理工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約６か月 機械器具設置工事 冷却塔、配管、温水循環ポンプ、配線、その他一式の修理取替 一般 第３四半期

変更 2 施設管理課 無停電電源装置取替工事 西宮市甲山町56-1／上ヶ原量水池 ６か月 電気工事 上ヶ原量水池に設置している無停電電源装置の取替を行う。 一般 第３四半期

変更 3 浄水管理事務所 除塵機点検整備工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約１０か月 機械器具設置工事 除塵機1,2号の点検整備を行う。 一般 第３四半期

4 浄水管理事務所 ろ過池ろ層整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約６か月 水道施設工事 尼崎A-1,B-1号槽 一般 第３四半期

削除 浄水管理事務所 排水ポンプ制御盤整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約３か月 電気工事 猪名川　地下ボックスカルバートに排水設備の整備を行う。 一般 第１四半期

削除 施設管理課 屋上防水補修工事（管理棟、受電設備室） 西宮市上大市3-2-53／甲東ポンプ場 約６か月
建築工事、防水
工事

甲東ポンプ場管理棟並びに受電設備室の屋上防水補修を行
う。

一般 第２四半期

削除 工務課 管路更新事業（1期東部難波線） 尼崎市東難波町１丁目～尼崎市東七松町２丁目 約８か月 土木一式工事 布設替　管径300mm　延長250m（開削工法） 一般 第２四半期

変更 5 浄水管理事務所 ろ液配管修理工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約４か月
機械器具設置工
事、土木一式工
事及び管工事

排水処理棟から濃縮槽送り配管の敷設を行う。 一般 第３四半期

変更 6 浄水管理事務所 排水処理設備用配管修理工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約４か月
機械器具設置工
事、土木一式工
事及び管工事

スラッジ貯留槽1,2号用配管及び蒸気配管継手部の修理を行う。 一般 第３四半期

変更 7 浄水管理事務所 活性炭吸着槽点検扉点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 機械器具設置工事 Ⅲ系　A6～8号槽用（6台） 一般 第３四半期

変更 8 浄水管理事務所 活性炭設備弁類点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 機械器具設置工事
Ⅲ系　A1～5号槽の流入弁(5台)抜水弁(10台)のバルブコント
ローラの点検整備を行う。

一般 第３四半期

変更 9 浄水管理事務所
ｵｿﾞﾝ接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業
務委託

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６４／尼崎浄水場

約６か月 土木一式工事
ｵｿﾞﾝ接触槽（猪名川Ⅱ系3槽）及び活性炭吸着槽(猪名川46
槽、尼崎12槽）の清掃を行う。

一般 第３四半期

変更 10 送水センター 本山配水池水位自動調節弁取替工事 神戸市東灘区本山町北畑613／本山配水池 約１２か月 機械器具設置工事 フロート式キャビレス弁、配管、その他一式の取替 一般 第３四半期

変更 11 浄水管理事務所 計装用電源ケーブル布設工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約４か月 電気工事 Ⅰ・Ⅱ系再凝集分析計用電源の無停電化を行う。 一般 第３四半期

変更 12 工務課 尼崎市導水連絡管布設工事 尼崎市神崎町地先 約５か月 土木一式工事 管布設　管径600㎜　延長20m（開削工法） 一般 第３四半期

13 浄水管理事務所 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約４か月 土木一式工事
天日乾燥処理したケーキの仮搬出及び乾燥池周辺の雑作業を
行う。

一般 第３四半期

追加 14 工務課 外壁補修工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約５か月
建築一式工事
土木一式工事

外壁タイル撤去 一般 第３四半期

追加 15 浄水管理事務所 薬品注入設備修理工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約４か月 機械器具設置工事 中次亜小出し槽の修理を行う。 一般 第３四半期

追加 16 浄水管理事務所 保護継電器試験工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約４か月 電気工事 保護継電器試験を行う。 一般 第３四半期

追加 17 浄水管理事務所 大型マルチスクリーン修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約５か月 電気工事 大型スクリーンの修理を行う。 随契 第３四半期

追加 18 送水センター 次亜塩素酸ナトリウム5期送液配管修理工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約６か月 機械器具設置工事 次亜送液配管の修理 一般 第３四半期
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