

# 工事の入札及び契約に関する情報公表書

起工番号	管更第1号	
工事の名称	管路更新事業（1期東部久々知分岐）	契約方法
契約の相手方	尼崎市武庫之荘3-8-6 ㈱金山組	条件付き一般競争入札

## 【契約の内容に関する事項】

契約年月日	令和2年10月7日
工事の場所	尼崎市南塚口町4丁目5番地先（尼崎浄水場）～尼崎市名神町2丁目19番地先
工事の期間	令和2年10月8日 ～ 令和3年8月31日
工事の種類	土木一式工事
工事の概要	1. 土木 … 1式 2. 立坑工 … 1式 3. 薬液注入工 … 1式 4. 推進工 φ800泥濃式推進工法L=38.4m 5. 管材料費 ダクタイル鋳鉄管φ700L=133.7m 7. 既設管撤去工 … 1式 8. 舗装工 … 1式 9. 付帯工 … 1式
契約金額 （消費税込）	¥227,326,000-
予定価格	¥237,112,000
最低制限価格	¥206,390,000

## 【契約の過程に関する事項】

（入札執行日） 令和2年10月2日

入札参加者（指名した者）の 商号又は名称	入札金額（円）			備考
	1回目	2回目	3回目	
㈱金山組	206,660,000			落札
大起工業㈱	219,400,000			

入札の場合における指名理由

随意契約の場合における相手方の選定理由