

# 工事の入札及び契約に関する情報公表書

起工番号	管更第3号	
工事の名称	管路更新事業（3期猪名川）【総合評価方式】	契約方法
契約の相手方	大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 JFEエンジニアリング(株) 大阪支店	条件付き一般競争入札

## 【契約の内容に関する事項】

契約年月日	令和3年12月20日
工事の場所	伊丹市野間3丁目7番地先～西宮市上大市5丁目12番地先
工事の期間	令和3年12月21日～令和5年5月31日
工事の種類	土木一式工事及び水道施設工事
工事の概要	1. 管材費 … 鋼管OD.1550mm t=14.0 mm 2. 据付及び継手工 … 管実長：573.3m 立坑内配管延 3. 立坑工 … φ4000円形ライナープレートH=4.5m 4. 付帯工 … 西宮市施設撤去復旧工 断水対策工（甲東ポンプ場第2調整池-ポンプ井） 管内清掃工（φ1650 DIP L=570.6m）
契約金額 （消費税込）	¥514,800,000-
予定価格	¥579,015,000
最低制限価格	¥452,716,000

## 【契約の過程に関する事項】

（入札執行日） 令和3年12月1日

入札参加者（指名した者）の 商号又は名称	入札金額（円）			備考
	1回目	2回目	3回目	
JFEエンジニアリング(株)	468,000,000			落札
日鉄パイプライン&エンジニアリング(株)	470,000,000			
株木建設(株)				辞退

入札の場合における指名理由

随意契約の場合における相手方の選定理由

## 開札結果

工事名	管路更新事業（3期猪名川）
工事場所	伊丹市野間3丁目7番地先～西宮市上中市5丁目12番地先
開札日	令和3年12月1日
入札方法	総合評価一般競争入札（施工能力評価型）
決定金額	¥468,000,000
予定価格	¥579,015,000
調査基準価格	¥507,189,000
失格基準価格	¥452,716,000
落札者	J F Eエンジニアリング(株)

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③÷④×10 <sup>7</sup>	結果
J F Eエンジニアリング(株)	100	8.00	108.00	468,000,000	2.307	落札
日鉄P&E(株)	100	8.00	108.00	470,000,000	2.297	
株木建設(株)	100	—	#VALUE!	—	#VALUE!	辞退

施工能力評価型の評価項目及び配点（各社加算点合計）

評価種別	評価項目	評価基準	加算点	配点	JFEエンジニアリング㈱	日鉄P&E(株)		
企業の技術力	過去の同種工事の元請施工実績	有	6	2	0	2		
		無		0				
	3年間の工事成績評定実績の合計点 (最大3件まで加算できる)	240点以上		2	2	2		
		225点以上240点未満		1				
		225点未満及び該当実績なし		0				
	地域精通度	有		1	1	0		
		無		0				
	ISO9001の認証取得	有		1	1	1		
		無		0				
	配置予定技術者の能力	過去の同種工事の元請施工実績		企業団で同種工事の元請施工実績がある	4	2	0	0
				企業団以外で同種工事の元請施工実績がある		1		
				同種工事の元請施工実績がない		0		
		過去3年間の工事成績評定実績		有		2	2	2
	無			0				
企業の社会性・信頼性	災害時の地域貢献	締結あり	2	1	1	0		
		締結なし		0				
	建設業労働災害防止協会への加入	加入あり		1	1	1		
		加入なし		0				
加算点合計			12	—	8	8		