

工事の入札及び契約に関する情報公表書

起工番号	管更第7号	
工事の名称	管路更新事業（1期東部難波線）その3（週休2日制適用工事）	契約方法
契約の相手方	尼崎市武庫之荘3-8-6 ㈱金山組	条件付き一般競争入札

【契約の内容に関する事項】

契約年月日	令和6年4月11日
工事の場所	尼崎市栗山町1丁目地先～大西町3丁目地先、尼崎市名神町1丁目地先～三反田町3丁目地先
工事の期間	令和6年4月12日 ～ 令和7年10月31日
工事の種類	土木一式工事
工事の概要	土工 … 一式 立坑工 … 一式 推進工 … 一式 管材料費 … 一式 据付及び綱手工 … 一式 舗装工 … 一式 付帯工 … 一式 既設管充填及び撤去工 … 一式
契約金額 (消費税込)	¥270,050,000-
予定価格	¥285,804,000
最低制限価格	¥244,579,000

【契約の過程に関する事項】

(入札執行日) 令和6年2月20日

入札参加者（指名した者）の 商号又は名称	入札金額（円）			
	1回目	2回目	3回目	備考
㈱金山組	245,500,000			落札
㈱大城工業所	251,462,000			
福田土木工業㈱	263,346,000			

入札の場合における指名理由

随意契約の場合における相手方の選定理由